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	PROSJEKTSPESIFIKK YTELSES- OG HONORARBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG

	PROSJEKT: 
	<prosjektnummer – prosjekt>

	VALGTE FIRMA:
	<firma>

	
	Saksnr:
	Saksbehandler:
	Dato: 

	
	< saksnummer> (<jp.nr.>)
	<saksbehandler>
	<dato>


Basert på rammeavtale for 
<arkitekttjenester og prosjekteringsgruppeledelse for totalprosjekter> 

<tekniske rådgivere og prosjekteringsgruppeledelse for totalprosjekter>
<prosjekteringsgrupper for rehabiliteringsprosjekter og vedlikeholdsprosjekter > av mars 2009 er det enighet om følgende prosjektomfang:
1 Beskrivelse av prosjektet
< Beskrivelse av prosjektet: Her bør alle sentrale og kritiske forhold ved prosjektet beskrives.>
2 Ytelsesbeskrivelse
Rådgiveren og Undervisningsbygg har i samarbeid utarbeidet den ytelsesbeskrivelse som tilpasser ytelser og organisering for dette oppdraget.

Denne prosjektspesifikke ytelsesbeskrivelsen omfatter:

	 FORMCHECKBOX 

	Lokaliseringsstudie

Lokaliseringsstudiet skal utføres slik de er beskrevet i Undervisningsbyggs gjeldende kravspesifikasjon med eventuelle avtalte tilpassninger og i henhold til rammeavtalen. 

	 FORMCHECKBOX 

	Mulighetsstudie

Mulighetsstudiet skal utføres slik de er beskrevet i Undervisningsbyggs gjeldende kravspesifikasjon med eventuelle avtalte tilpassninger og i henhold til rammeavtalen.

	 FORMCHECKBOX 

	Byggeprogram

Byggeprogrammet skal utføres slik de er beskrevet i Undervisningsbyggs gjeldende kravspesifikasjon med eventuelle avtalte tilpassninger og i henhold til rammeavtalen.

	 FORMCHECKBOX 

	Forenklet skisse- og forprosjekt

Det forenklede skisse- og forprosjektet skal utføres slik de er beskrevet i Undervisningsbyggs gjeldende kravspesifikasjon med eventuelle avtalte tilpassninger og i henhold til rammeavtalen.

	 FORMCHECKBOX 

	Skisseprosjekt

Skisseprosjektet skal utføres slik de er beskrevet i Undervisningsbyggs gjeldende kravspesifikasjon med eventuelle avtalte tilpassninger og i henhold til rammeavtalen.

	 FORMCHECKBOX 

	Forprosjekt

Forprosjektet skal utføres slik de er beskrevet i Undervisningsbyggs gjeldende kravspesifikasjon med eventuelle avtalte tilpassninger og i henhold til rammeavtalen.

	 FORMCHECKBOX 

	Detaljprosjekt

Detaljprosjektet skal utføres slik de er beskrevet i Undervisningsbyggs gjeldende kravspesifikasjon med eventuelle avtalte tilpassninger og i henhold til rammeavtalen.

	 FORMCHECKBOX 

	Anbudsmateriale

Anbudsmateriale skal utarbeides slik det er beskrevet i Undervisningsbyggs gjeldende kravspesifikasjon med eventuelle avtalte tilpassninger og i henhold til rammeavtalen.

	 FORMCHECKBOX 

	Kontrahering
Kontrahering skal utarbeides slik det er beskrevet i ”Krav til prosjekteringsgruppen” og i henhold til rammeavtalen.

	 FORMCHECKBOX 

	Bygging/gjennomføringsfasen

Rådgiverens ytelser i bygging/gjennomføringsfasen skal utføres slik det er beskrevet i ”Krav til prosjekteringsgruppen” og i henhold til rammeavtalen.

	 FORMCHECKBOX 

	Overtakelse

Rådgiverens ytelser ved overtakelse skal utføres slik det er beskrevet i ”Krav til prosjekteringsgruppen” og i henhold til rammeavtalen.

	 FORMCHECKBOX 

	Reklamasjonsperiode

Rådgiverens ytelser i reklamasjonsperioden skal utføres slik det er beskrevet i ”Krav til prosjekteringsgruppen” og i henhold til rammeavtalen.


	 FORMCHECKBOX 

	Tilstandsvurdering 

Rådgiverens ytelser ved tilstandsvurderinger gjennomføres i henhold til Undervisningsbyggs metodikk for tilstandsanalyser definert i boken ”Drift og vedlikehold”.

	 FORMCHECKBOX 

	Uavhengig kontroll i henhold til Plan- og bygningslov (pbl.)

For prosjekter i tiltaksklasse 3 kan det være nødvendig å gjennomføre uavhengig kontroll i henhold til Plan- og bygningslov. Ytelsen skal oppfylle kravene til uavhengig kontroll i henhold til Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter.

	 FORMCHECKBOX 

	Tredjepartskontroll (kvalitetskontroll)

For å kvalitetssikre at kravene stilt i prosjektene av Undervisningsbygg og dets leietakere er oppfylt i prosjekteringen kan det være ønskelig å gjennomføre en tredjepartskontroll. Se Undervisningsbyggs prosedyrer for tredjepartskontroll i henholdsvis skisse‑/forprosjekt og detaljprosjekt.

	 FORMCHECKBOX 

	FDV-dokumentasjon
Det skal utarbeides og stilles krav til FDV dokumentasjon i henhold til kravene stilt i boken ”Kravspesifikasjonen 2009, Drift og vedlikehold”. Disse kravene omfatter blant annet, driftsplaner, vedlikeholdsplaner, serviceavtaler, FDV dokumentasjon, tegninger (DAK‑manual).

	 FORMCHECKBOX 

	Usikkerhetsanalyser 

Rådgiveren skal utarbeide kalkyle for sitt fag og delta i prosessen for utarbeidelse av usikkerhetsanalyse i henhold til oppdragsgivers til enhver tid gjeldende prosedyre. 

	 FORMCHECKBOX 

	Enøkanalyse (Livssykluskostnader)

Enøkanalysen (livssykluskostnader) skal utføres i henhold til kravene i boken ”Kravspesifikasjonen, Livssykluskostnader”.

	 FORMCHECKBOX 

	Ytre miljø

Rådgiveren skal utføre sine oppgaver i samsvar med Undervisningsbyggs gjeldende kravspesifikasjon med eventuelle avtalte tilpassninger og i henhold til rammeavtalen.

	 FORMCHECKBOX 

	SØK, reguleringsplan, rammesøknad, melding, igangsettingstillatelse, søknad om ansvarsrett, midlertidig brukstillatelse, ferdigattest

Ansvarlig søker skal på vegne av Undervisningsbygg søke om overnevnte i henhold til kravene i Plan- og bygningslov og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF).

Til regulering hører ytelser som for eksempel konsekvensutredninger i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser og tilhørende forskrifter og retningslinjer samt annet planfaglig arbeid. 

	 FORMCHECKBOX 

	SHA- Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Plikter ihht byggherreforskriften av 03.08.2009, kap 3 (§17). 

	 FORMCHECKBOX 

	Koordinator prosjektering (KP) ihht byggherreforskriften. Vedlegg avtale BH-KP. Kontrollskjema KP.

	 FORMCHECKBOX 

	Utarbeide grunnlag for søknad til arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Ansvarlig søker skal på vegne av Undervisningsbygg sine leietakere utarbeide grunnlag for søknad til arbeidsmiljøutvalg, jfr. krav i boken ”Krav og forventninger”.

	 FORMCHECKBOX 

	Utarbeide grunnlag for søknad til bydelsoverlegen, forskrift om miljørettet helsevern

Ansvarlig søker skal på vegne av Undervisningsbygg sine leietakere utarbeide grunnlag for søknad til bydelsoverlegen, jfr. krav i boken ”Krav og forventninger”.

	 FORMCHECKBOX 

	Utarbeide grunnlag for søknad til Arbeidstilsynet, arbeidsmiljøloven paragraf 18.9

Ansvarlig søker skal på vegne av Undervisningsbygg sine leietakere utarbeide grunnlag for søknad til Arbeidstilsynet, jfr. krav i boken ”Krav og forventninger”.


Ytelsene skal leveres i henhold til inngåtte rammeavtale mellom partene, herunder de krav som følger av Undervisningsbyggs gjeldende kravspesifikasjon. 

Rådgiveren plikter å sette seg inn i og følge de deler av kravspesifikasjonen som er relevant for det aktuelle oppdraget. Elektronisk kopi av Undervisningsbyggs gjeldende kravspesifikasjon finnes på denne plasseringen: http://www.undervisningsbygg.oslo.kommune.no/kravspesifikasjon_for_skoleanlegg/ 

Eventuelle aktiviteter, (utarbeidelse av supplerende tegninger, redegjørelser etc.) som er nødvendige for at samtlige deltakere i prosjektet skal kunne få en klar oppfattelse av det ferdige prosjekt skal inngå i oppdraget, selv om slike aktiviteter ikke er spesifisert. 


Rådgivergruppen og den enkelte rådgiver skal gjennom hele kontraktsperioden gi Undervisningsbygg råd og forslag til løsninger.

Rådgivergruppen og den enkelte rådgiver har en umiddelbar varslingsplikt såfremt de får kjennskap til forhold som kan medføre avvik fra de krav som er stillet til ytelser og prosjektmaterialets innhold.  

3 Prosjekteringsgruppeleder
	 FORMCHECKBOX 

	 Prosjekteringsgruppelederen er de prosjekterendes/prosjekteringsgruppens representant overfor Undervisningsbygg. Prosjekteringsgruppelederen er bindeleddet mellom de prosjekterende og Undervisningsbygg og byggelederen.

Prosjekteringsgruppelederen er ansvarlig for koordinering av de prosjekterendes arbeider og skal sørge for at de prosjekterendes forpliktelser overfor Undervisningsbygg oppfylles. Spesielt påpekes ansvaret for gjennomføring av de prosjekterendes interne kvalitetssikringsrutiner og kvalitetskontroll med tverrfaglig koordinering, disiplinkontroller og tverrfaglige kontroller av tegninger og beskrivelser.

Oppdraget omfatter også bistand ved oppfølgning i byggefasen og oppfølgning i reklamasjonsperioden. Det vises videre til de krav som følger av inngåtte rammeavtale.

	 FORMCHECKBOX 

	Prosjekteringsgruppelederen skal rapportere til Undervisningsbygg minst hver 14. dag slik det er beskrevet i ”Krav til prosjekteringsgruppeleder” og i henhold til rammeavtale. 

	 FORMCHECKBOX 

	Prosjekteringsgruppelederen skal sørge for at miljømål/-krav følges opp og koordineres i prosjekteringsgruppens arbeid. Prosjekteringsgruppeleder skal rapportere på hvordan miljømål/-krav følges opp i prosjekteringsgruppen. 

	 FORMCHECKBOX 

	Prosjekteringsgruppelederen har ansvar for at det på prosjekteringsmøter drøftes forhold knyttet til ytre miljø.


For øvrig gjelder de krav til rapportering som følger av inngåtte rammeavtale.

4 Pålagt gruppekontrakt

<Undervisningsbygg har rammeavtaler med henholdsvis arkitekt, landskapsarkitekt, tekniske rådgivere (rådgivende ingeniører) og full prosjekteringsgruppe. Sistnevnte gjelder bare for rehab og eiendom. Etablering av en full prosjekteringsgruppe vil derfor for flere tilfelle innebære at man henter deltakere fra flere rammeavtaler. (For rehab og eiendom vil dette kunne bli aktuelt dersom landskapsarkitekt skal inngå som solidarisk partner i prosjekteringsgruppen). 
Dersom rådgivere fra flere enn en rammeavtale skal inngå i én prosjekteringsgruppe må det etableres et avrop som pålegger disse solidarisk ansvar.

Ved inngåelse av en pålagt gruppekontrakt blant flere av rammeavtalene, må ytelsesbeskrivelsen tilpasses slik at det innhentes signaturer fra samtlige rammeavtalene>
 FORMCHECKBOX 
 Prosjekteringsgruppen er etablert som en pålagt gruppekontrakt med deltakere fra flere rammeavtaler:

De deltakende firma som er solidarisk ansvarlige i prosjekteringsgruppen er:
· <Rammeavtale arkitekt>
· <Rammeavtale tekniske rådgivere>
· <Rammeavtale prosjekteringsgruppe>

· <Rammeavtale landskapsarkitekt>

4.1 Organisering av gruppen

 FORMCHECKBOX 
 Prosjekteringsgruppen har i henhold til ”Krav til prosjekteringsgruppen” etablert:

· Organisasjonsplan for prosjekteringsarbeidet.

· Beskrivelse av grensesnitt mellom de enkelte fag.

· Rollebeskrivelser og -instrukser.

· Fremdriftsplan og beslutningsplan for hele prosjekteringsarbeidet, spesifisert i aktiviteter i de enkelte faser.

· Utarbeide og ajourføre kontrollplaner for prosjekteringsarbeidet.

Oppdragsgiver legger til grunn at gruppen selv utformer eventuelle interne avtaler for oppdragene.

Det vises for øvrig til rammeavtalens punkt 6 og til NS 8401 pkt. 5.6 og 5.5.

5 Honorarbudsjett

<Det utarbeides et foreløpig honorarbudsjett for alle fasene i oppdraget ved tildeling av det enkelte oppdrag, slik at det antatte omfang kan fastslås. Dette honorarbudsjettet fremgår av tabellen i punkt 5.1>.
Under punkt 5.1 fremgår det tilhørende honorarbudsjett for de ytelser som er avtalt i dette dokumentet. Før eventuelle opsjoner utløses eller nye faser påbegynnes, avtales en ny ytelsesbeskrivelse med et endelig honorarbudsjett for den neste fasen. 

Honorarbudsjettet skal utformes slik at det tar høyde for og omfatter de ytelser som er angitt i oppdragsgivers ytelsesbeskrivelse. Ytelser som ikke er nevnt spesielt i ytelsesbeskrivelsen, men som naturlig hører til en komplett løsning av oppdraget, skal også medregnes i honorarbudsjettet. Oppdragsgiver understreker at honorarbudsjettet ansees som rådgivergruppens økonomiske ramme for gjennomføringen av oppdraget. 

Eventuelle endringer av honorarbudsjettet eller fremdrift skal varsles i henhold til bestemmelsene i NS 8401 og Undervisningsbyggs rutiner. 

Honorarendringer ved utsettelser, forsinkelser eller andre endringer som kan tilbakeføres til forhold ved Undervisningsbygg, skal avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle. Slike avtaler skal behandles i henhold til kontraktsbestemmelsene. 

5.1 Honorarbudsjett for de avtalte ytelser i dette avropet
	Fag
	Person
	Timepris

(eks. mva)
	Avtalt 

timeforbruk
	Honorartak

(eks. mva)

	Prosjekteringsgruppeleder
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Ansvarlig arkitekt
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Arkitekt
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Interiørarkitekt
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Ansvarlig søker, reguleringsarkitekt og annen planfaglig bistand
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Rådgivende ingeniør byggeteknikk
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Rådgivende ingeniør VVS- og klimateknikk
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Rådgivende ingeniør elektroteknikk
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Rådgivende ingeniør brannsikkerhet
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Rådgivende ingeniør geoteknikk og ingeniørgeologi
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Rådgivende ingeniør vann- og miljøteknikk
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Rådgivende ingeniør akustikk
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Rådgivende ingeniør antikvariske forhold
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Rådgivende ingeniør, annet spesialfag
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Koordinator for prosjektering (KP), ref byggherreforskriften 
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	DAK-operatør
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Sekretær/dokumenthåndtering/annen bistand rådgivertjenester
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Innleid underkonsulent
	Navn
Navn
	xxx
xxx
	xxx
xxx 
	xxx,-

xxx,-

	Utgifter til innkjøpte tjenester
	
	
	
	xxx,-

	Sum honorarbudsjett
	
	
	xx
	xxx,-


6 Antatt omfang og honorarbudsjett for hele prosjektet 
<Formålet med dette punktet er å synliggjøre hvilke faser og ytelser som er planlagt å inngå i dette prosjektet. Prosjektets inndeling i faser gjelder som opsjoner for en og en fase/ytelser for Undervisningsbygg.>
NB! Avkryssede punkter viser hvilke ytelser det antas å være behov for i prosjektet. Angitt omfang er ikke endelig og prosjektet kan bli stoppet, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Følgende faser er planlagt i prosjektet:

 FORMCHECKBOX 
 Lokaliseringsstudie

 FORMCHECKBOX 
 Mulighetsstudie

 FORMCHECKBOX 
 Byggeprogram

 FORMCHECKBOX 
 Forenklet skisse- og forprosjekt

 FORMCHECKBOX 
 Skisseprosjekt

 FORMCHECKBOX 
 Forprosjekt

 FORMCHECKBOX 
 Detaljprosjekt

 FORMCHECKBOX 
 Anbudsmateriale

 FORMCHECKBOX 
 Bygging/gjennomføringsfasen

 FORMCHECKBOX 
 Overtakelse

 FORMCHECKBOX 
 Reklamasjonsperiode

Følgende ytelser er planlagt i prosjektet:

 FORMCHECKBOX 
 Tilstandsvurdering

 FORMCHECKBOX 
 Tredjepartskontroll (kvalitetskontroll)

 FORMCHECKBOX 
 FDV-dokumentasjon

 FORMCHECKBOX 
 Usikkerhetsanalyser 

 FORMCHECKBOX 
 Enøkanalyse (livssykluskostnader)

 FORMCHECKBOX 
 Ytre miljø

 FORMCHECKBOX 
 SØK, reguleringsplan, rammesøknad, melding, igangsettingstillatelse, søknad om ansvarsrett, midlertidig brukstillatelse, ferdigattest

 FORMCHECKBOX 
 Koordinator for prosjektering (KP)
 FORMCHECKBOX 
 Utarbeide grunnlag for søknad til arbeidsmiljøutvalg (AMU)

 FORMCHECKBOX 
 Utarbeide grunnlag for søknad til bydelsoverlegen, forskrift om miljørettet helsevern

 FORMCHECKBOX 
 Utarbeide grunnlag for søknad til Arbeidstilsynet, arbeidsmiljøloven paragraf 18.9

	
	Lokaliser-ingsstudie
	Mulighets-studie
	Bygge-program
	Forenklet skisse- og forprosjekt
	Skisse-prosjekt
	Forprosjekt
	Detalj-prosjekt
	Anbuds-materiale
	Bygging/ gjennom-føringsfase
	Over-takelse
	Reklama-sjons-periode
	SUM

	Prosjekteringsgruppeleder
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ansvarlig arkitekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Arkitekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Interiørarkitekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ansvarlig søker, reguleringsarkitekt og annen planfaglig bistand
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rådgivende ingeniør byggeteknikk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rådgivende ingeniør VVS- og klimateknikk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rådgivende ingeniør elektroteknikk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rådgivende ingeniør brannsikkerhet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rådgivende ingeniør geoteknikk og ingeniørgeologi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rådgivende ingeniør vann- og miljøteknikk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rådgivende ingeniør akustikk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rådgivende ingeniør antikvariske forhold
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rådgivende ingeniør, annet spesialfag
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Koordinator for prosjektering (KP), ref byggherreforskriften
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DAK-operatør
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sekretær/dokumenthåndtering/annen bistand rådgivertjenester
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Innleid underkonsulent
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7 Faktura
Fakturaer merkes med:

	Ressursnummer:
	Xxx

	Kostnadssted:
	Xxx

	Prosjektnummer:
	Xxx

	Prosjektets navn:
	Xxx

	Prosjektleder i Undervisningsbygg:
	Xxx


Faktura sendes til:
Undervisningsbygg Oslo KF

Oslo Kommune fakturasentralen

Postboks 6532 Etterstad

0606 Oslo

Fakturaen skal dokumenteres i samsvar med rammeavtalens punkt 16.1.

8 Rapportering

Rådgiveren skal rapportere fakturerte timer per prosjekt hvert tertial, henholdsvis 1.1, 1.5 og 1.9. 

For øvrig gjelder de krav til rapportering som følger av inngåtte rammeavtale.

9 Fremdrift
	Oppstart:
	Xxx 

	Delfrist 1:
	Xxx 

	Delfrist 2:
	Xxx 

	Delfrist 3:
	Xxx 

	Delfrist 4:
	Xxx 

	Delfrist 5:
	Xxx

	Ferdigstillelse:
	Xxx 


For Undervisningsbygg
For Rådgiveren
___________ den __________
___________ den __________
_________________________
_________________________

For Rådgiveren


___________ den __________


_________________________

For Rådgiveren


___________ den __________


_________________________

For Rådgiveren


___________ den __________


_________________________
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