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1 INNLEDNING 

1.1 Innhold i kapittel D 

Kapittel D definerer arbeidsomfanget for E6 Moelv - Roterud.  Nærmere beskrivelse av kontraktsarbeidet 
følger av kapittel D1.1. Krav til gjennomføring og teknisk beskrivelse fremgår av kapittel D1.2. Byggherrens 
underlag er angitt i dette dokument og vedlagt i D2. Det gjøres også tilgjengelig informasjonsmateriell, som 
angitt i egen tabell.  Kapittel D3 beskriver krav i garantifasen.  

Det henvises til kapittel A for komplett dokumentstruktur. 

1.2 Prosjektnedbrytningsstrukturen (PNS) 

Prosjektet er brutt ned i prosjektutvikling, parsell 1 E6 Moelv-Roterud, parsell 2 E6 Mjøsbrua, Øvrige arbeider 
og kostnader samt Opsjoner. 

Den generiske PNS-strukturen er definert av byggherren og skal ikke endres av totalentreprenør. PNS-
strukturen gir rom for prosjektspesifikk detaljering og skal endelig defineres i den integrerte 
samhandlingsfasen. Den generiske PNS-strukturen er vedlagt i kapittel D2. 

Kapittel D1.1, «Beskrivelse av arbeidsomfang» har en struktur som følger generisk PNS-struktur.   

1.3 Byggherrens underlag i kapittel D2 

Dokumentene som fremgår av Tabell 1 og Tabell 2 inngår i kapittel D2 og er en del av kontrakten. Krav i disse 
dokumentene skal legges til grunn for kontraktsarbeidet og kontraktsgjenstanden. Anbefalinger og 
veiledninger skal legges til grunn for kontraktsarbeidet og kontraktsgjenstanden, med mindre 
totalentreprenør kan dokumentere høyere måloppnåelse ved alternativ utførelse og leveranse, jf. kap. D1.1 
pkt. 1.2 Prestasjonsmål. 

Det er p.t. ikke inngått noen grunneieravtaler på strekningen E6 Moelv-Roterud. Når man senere inngår slike 
avtaler, presiseres det at særskilte inngåtte avtaler om grunnerverv for prosjektet gjelder foran vedtatte 
reguleringsplaner og tilhørende grunnervervstegninger (W-tegninger) i tilfelle motstrid eller manglende 
samsvar. 

Tabell 1: Håndbøker, rundskriv, rapporter, standarder og øvrig ikke-prosjektspesifikk dokumentasjon 

Tittel Versjon EU Supply Internett 
Statens vegvesen Håndbøker med vedlegg, veiledninger, 
retningslinjer, rundskriv, rapporter, standarder og annen ikke-
prosjektspesifikk dokumentasjon 

N/A  X 

Annen dokumentasjon fra Statens vegvesen og andre sentrale 
instanser 

   

    
Normaler for landbruksveger- med byggebeskrivelse, Landbruks- og 
matdepartementet 

  X 

Veileder TA 2553, 2009 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset 
grunn, Statens forurensningstilsyn 

2009  X 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), 
Klima- og miljødepartementet 

2016  X 
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Tittel Versjon EU Supply Internett 
Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442). M-128-2016, Miljødirektoratet 

2016  X 

Veileder til retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging (T-1520). Miljøverndepartementet 

25.04.2012  X 

Veileder i miljørettet helsevern, Helsedirektoratet 01.08.2004  X 
NA-rundskriv 5/2019 Retningslinjer til Vegsikkerhetsforskriften 2019   
Teknologirapport 2505, reseptorienterte asfaltkontrakter, Statens 
vegvesen 

22.01.2008  X 

PA0802 Tverrfaglig merkesystem (TFM), Statsbygg   X 
Implementering av Statsbygg TFM (høringsutkast)   X 
Objektliste – dataleveranse til FKB-kart og NVDB, versjon .5, Statens 
vegvesen 

  X 

VD-rapport nr. 510 Gode løsninger for vann- og frostsikring i 
tunneler, Statens vegvesen 

12.2016  X 

Håndbok 06 "Praktisk berginjeksjon for undergrunnsanlegg", Norsk 
Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) 

07.2010  X 

Estetisk veileder for Nye Veier 15.02.2018 D2.002  
Blad 6004 Nettstasjon i tunnel, Ren AS   X 
Kommunal vann- og avløpsnorm for Ringsaker kommune og Gjøvik 
kommune, www.va-norm.no 

  X 

Helse, miljø og sikkerhet og samfunnsansvar 
• FAGUS 8 2010 årgang 7 massehåndtering 
• Arbeidstilsynets publikasjon nr 615 «forstår du hva jeg 

sier?» 
• Policy for HMS og Samfunnsansvar - Nye Veier (norsk og 

engelsk utgave) 
• Håndbok i økologisk restaurering Hagen og Skindlo 2010 
• Klassifisering av personskader, miljøulykker og andre 

uønskede hendelser 
• KTF Standard Sikker bruk av løfteutstyr 
• Uni Miljø Tiltakshåndbok 
• Identifisering og karakterisering av syredannende bergarter 

(M-310|2015) 
• Deponering av syredannende bergarter (M-385|2015) 
• Retningslinjer for forretningsetikk hos leverandører 
• Veileder -Tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-

2553/2009) 
• Veileder for grøftearbeid 
• Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved 

miljøforbedrende tiltak i elver og bekker» rapport nr. 296 
(M-1051|2018) 

• Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser 
som ikke er forurenset (M-1243|2018) 

• Grunnlag for prioritering av innsats mot fremmede arter 
(M-1239|2018) 

 D2.003  

Rådgivende ingeniørers forening – Veiledning SHA For rådgivere i 
planlegging og prosjektering av samferdselsprosjekter 

2017  X 

Forpliktelser NVDB, VTS, Nødnett og GUDB/NADAG: 
• Avtale om NVDB mellom Statens vegvesen og Nye Veier AS 

13.03.2017 

 D2.004  

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Publikasjoner/Statens+vegvesens+rapporter/_attachment/1661319?_ts=1592596dca8&download=true&fast_title=Gode+l%C3%B8sninger+for+vann-+og%C2%A0frostsikring+i+tunneler%3A%C2%A0Etatsprogrammet+Varige+konstruksjoner+2012-2015%C2%A0
http://nff.no/wp-content/uploads/2014/01/Haandbok_06.pdf
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Tittel Versjon EU Supply Internett 
• Samarbeidsavtale mellom SVV og NV om Veitrafikksentral 

21.09.2018 
• Avtale med DSB om nødnett i tunneler, 05.03.2018 
• Avtale om utveksling av grunnundersøkelsesdata, GUDB og 

NADAG 08.08.2018 
Nasjonal grunnvannsdatabase, Norges geologiske undersøkelse   X 
Veileder 7/2014” Sikkerhet mot kvikkleireskred og Retningslinjer nr. 
2 2011, «Flaum og skred i arealplaner», Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

  
X 

Veiledning 1 – 11, Norsk geoteknisk forening   X 
Peleveiledningen, Norsk geoteknisk forening   X 
Veileder for grunnforsterkning med kalksementpeler, Norsk 
geoteknisk forening 

  
X 

NGU-Rapport 2017.048 20.12.2017 D2.005  
Retningslinjer til Vegsikkerhetsforskriften 11.03.2019 D2.006  
MMI modell-modenhets-indeks, RIF, EBA m.fl  D2.007  
Bruforvalteravtale 27.06.2019 D2.008  

Dokumenter som kommer senere:    

    

 

Prosjektspesifikke dokumenter angitt i Tabell 2 er vesentlige i forhold til totalentreprenørens videre 
prosjektering og utførelse. En vesentlig andel av disse dokumentene skal videreutvikles/erstattes i den 
integrerte samhandlingsfasen.  

Tabell 2: Byggherrens prosjektspesifikke underlag 

Tittel Versjon EU 
Supply 

Internett 

FKB digitalt kart Mai 2019 D2.101  

Laserscann terrengdata Mai 2019 D2.102  

Ortofoto Mai 2019 D2.103  

Generisk PNS for E6 Moelv-Roterud Versjon 1.0 
04.06.2019 

D2.151  

ÅDT E6 Moelv - Roterud 04.12.2019 D2.152  

Avtale om vegkantutstyr for bomstasjoner 03.04.2019 D2.153  

Krav til samhandlingsløsning 04.04.2019 D2.154  

Grensesnitt i sør, ved Moelv 13.06.2019 D2.161  

Grensesnitt i nord, ved Roterud 13.06.2019 D2.162  

Prosjekterte data for Moelv-krysset  D2.163  
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Tittel Versjon EU 
Supply 

Internett 

Fraviksøknad E6 Kolomoen-Ensby Frostsikring 25.04.2017 D2.171  

Brev fra Vegdirektoratet om bruk av uarmerte systemblokker i 
jordarmert fylling 

29.03.2019 D2.172  

Formingsveileder E6 Biri-Otta, Statens vegvesen  D2.180  

    

KOMMUNEDELPLAN E6 BIRI-VINGROM    

Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart, KDP E6 Biri-Vingrom  16.05.2013 D2.201   

Digitale data, sosi, KDP E6 Biri-Vingrom   D2.202   

ROS-analyse, KDP E6 Biri-Vingrom Juli 2012 D2.203   

Rapport fra arkeologiske registreringer og automatisk fredede 
kulturminner, KDP E6 Biri-Vingrom 

2011 D2.204  

Temarapporter naturmiljø, KDP E6 Biri-Vingrom Juli 2012 D2.205  

YM-planer, KDP E6 Biri-Vingrom 03.03.2014 D2.206  

TS-rapporter, KDP E6 Biri-Vingrom  nov 2010 D2.207  

SHA, KDP E6 Biri-Vingrom 02.12.2013 D2.208  

Støy, KDP E6 Biri-Vingrom 01.07.2012 D2.209  

    

KOMMUNEDELPLAN E6 MOELV-BIRI    

Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart, KDP E6 Moelv-Biri 12.08.2015 D2.215  

Digitale data, sosi, KDP E6 Moelv-Biri 17.01.2019 
- 

04.02.2019 

D2.216  

Temarapport arealbruk 14.05.2013 D2.217  

Temarapport friluftsliv 22.05.2013 D2.218  

Temarapport Kulturminner og kulturmiljø KU 28.05.2013 D2.219  

Temarapport luftforurensning 28.05.2013 D2.220  

Temarapport naturmiljø Mjøsbrua 14.05.2013 D2.221  

Temarapport nærmiljø 14.05.2013 D2.222  

Temarapport ROS-analyse 24.05.2013 D2.223  

Temarapport vannmiljø 28.05.2013 D2.224  

Temarapport landskapsbilde 14.05.2013 D2.225  
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Tittel Versjon EU 
Supply 

Internett 

REGULERINGSPLANER    

Reguleringsplan Svennesvollene – Roterud 31.05.2013 D2.301  

Reguleringsplan Biri Omsorgssenter 23.11.2017 D2.302  

Reguleringsplan Biri sentrum nord 27.04.2004 D2.303  

Reguleringsplan Biri sentrum nord mindre endring 27.04.2010 D2.304  

Reguleringsplan Biri Travbane 08.12.1982 D2.305  

Reguleringsplan Biri Travbane mindre endring 28.02.1985 D2.306  

Reguleringsplan Biri Travbane akselerasjonsfelt 31.05.2012 D2.307  

Reguleringsplan Diseth 21.09.2011 D2.308  

Reguleringsplan Diseth-Biri 21.09.2011 D2.309  

Reguleringsplan Disethsvingen 01.03.2017 D2.310  

Reguleringsplan Honne 11.05.2016 D2.311  

Reguleringsplan Honne-Skjærvold 12.08.1974 D2.312  

Reguleringsplan Sigstadplassen 12.11.2018 D2.313  

Reguleringsplan Skrinnhagen skolejord 20.01.1976 D2.314  

Reguleringsplan Skrinnhagen skolejord endring 29.10.1997 D2.315  

E6 Kollektivterminal Mjøsbrua vest 30.11.2010 D2.316  

Reguleringsplan Sembshagen Massetak 20.12.2013 D2.317  

Reguleringsplan E6 Botsenden – Moelv, Moelvkrysset 24.08.2017 D2.318  

Reguleringsplan Evjuvika i Moelv 20.06.2000 D2.319  

Reguleringsplan Korgerstuvika 14.10.1986 D2.320  

Reguleringsplan Mo-Strand 29.10.1976 D2.321  

Reguleringsplan Sanda 10.09.1981 D2.322  

Reguleringsplan Slettum-Smedstuen 30.08.1983 D2.323  

Reguleringsplan Steinvik campingsplass, Moelv 12.11.2001 D2.324  

Digitale data, sosi, reguleringsplaner Gjøvik kommune 21.02.2019 D2.354  

Digitale data, sosi, reguleringsplaner Ringsaker kommune 02.04.2019 D2.355  

Forslag til planprogram E6 Moelv-Roterud 05.12.2019 D2.356  

Dokumenter som kommer senere:    
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1.4 Informasjonsmateriell 

Følgende dokumenter er kun til informasjon og representerer ikke absolutte krav i forhold til hverken 
prosjektering eller utførelse. Enkelte av disse dokumentene er henvist til i kapittel C og D, andre ikke. 
Totalentreprenøren har risikoen for anvendelse av disse dokumentene som grunnlag for videre prosjektering 
og utførelse. Dokumentene er oppført som vedlegg i etterfølgende liste. 

Det presiseres at det er Totalentreprenør som er ansvarlig for å tolke data fra gjennomførte 
grunnundersøkelser. Tolkninger av grunnforholdene som evt. måtte være uttrykt i utlevert materiale, 
eksempelvis i tidligere undersøkelser utført i regi av Statens vegvesen, må kun betraktes å være orienterende. 
Det samme gjelder dokumenter som er laget av Nye Veier, eksempelvis «Geologisk rapport Moelv Øyer» 
(V401), som ikke nødvendigvis er faglig analysert eller kvalitetssikret. Dette er dokumenter som er gitt for at 
Totalentreprenøren skal få samme informasjonsunderlag som Byggherren, og Totalentreprenøren må selv 
vurdere om informasjonen kan benyttes i den videre prosjektprosessen. 

Engelsk versjon av klimagassberegning for Mjøsbrua (V610 og V611) er gjeldende versjon av modell og 
brukerveiledning i videre prosess, og erstatter den norske versjonen (V605 og V606). 

Tabell 3: Informasjonsmateriell 

Vedlegg (V) Versjon EU Supply Internett 

LØSNINGSFORSLAG FOR GJENNOMGÅENDE VEILINJE ROTERUD-
STORHOVE 

   

Løsningsforslag, tegninger, plan og profil   V001  

Løsningsforslag, veimodeller, inkl. 4-feltsstrekning Svennes-Roterud  V002  

Løsningsforslag, digitale filer: Quadri, landXML, 2Ddwg, inkl. 4-
feltsstrekning Svennes-Roterud 

 V003  

Løsningsforslag, tabell med oversikt over veimodeller  V004  

Løsningsforslag, tabell sekundære veier  29.05.2019 V005  

Tabell konstruksjoner 13.06.2019 V006  

MJØSBRUA    

Mjøsbrua konseptevaluering - evaluering av alternative brukonsept 
inkl. vedlegg 

22.10.2018 V201  

Mjøsbrua konseptevaluering – vurdering av naturverdier ved 
ilandføringssted for ny Mjøsbru 

28.01.2019 V202  

Mjøsbrua konseptevaluering – vurdering av lokalisering av 
kollektivterminal 

08.02.2019 V203  

FOU-prosjekt: Ny firefelts Mjøsbru i tre 
Mjøsbrua konseptevaluering – vurdering FoU-prosjekt Mjøsbru i tre 

Des 2016 
18.06.2018 

V204  

Mjøsbrua konseptevaluering – søknad om fravik fra håndbok N400 
pkt. 11.3.5.1 

26.02.2019 V205  

Bistand ifm. oppfølging av grunnboringer Mjøsbrua – kommentarer til 
datarapport 5185095-RIG-01-J01 

20.02.2019 V206  
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Vedlegg (V) Versjon EU Supply Internett 

Mjøsbrua konseptutvikling – oversiktstegning veilinje 2 inkl. dwg-fil og 
veimodeller (UTM) 

04.02.2019 V207  

Mjøsbrua konseptutvikling – oversiktstegning veilinje 3 inkl. dwg-fil og 
veimodeller (UTM) 

04.02.2019 V208  

    

TEKNISKE TEGNINGER OG TEKNISK GRUNNLAG FRA 
KOMMUNEDELPLANER 

   

Tekniske tegninger, KDP E6 Biri-Vingrom 

Skisseprosjekt konstruksjoner 

Som bygget Biri-Vingrom midtrekkverk mm 

07.01.2012 
 

Juli 2012 
 

Mars 2017 

V301  

Datafiler teknisk grunnlag, KDP E6 Biri-Vingrom  V302  

Tekniske tegninger, KDP E6 Moelv-Biri 19.12.2014 V311  

Datafiler teknisk grunnlag, KDP E6 Moelv-Biri  V312  

    

GEOLOGISK OG GEOTEKNISK DOKUMENTASJON    

Geologisk rapport Moelv Øyer 22.11.2018 V401  

Kjemiske analyser Brøttumformasjonen 12.02.2019 V402  

Rapport Akustisk profilering og refraksjonsseismiske 
grunnundersøkelser Moelv Biri inkl. vedlegg 

15.11.2012 V403  

Akustisk- seismiske grunnundersøkelser, foreslått bru over Mjøsa ved 
Moelv-Biri 

14.12.1972 V404  

Supplerende akustiske grunnundersøkelser for Mjøsbrua, Moelv-Biri 31.07.1978 V405  

Rapport, Tunnel under Puttenvegen grunnforhold, fundamentering 27.04.1982 V406  

Samlet Geosuite database for eksisterende boringer  08.05.2019 V450  

Datarapport geotekniske grunnundersøkelser, Ny Mjøsbru, inkl. 
rådata 

31.01.2019 V451  

Datarapport geotekniske grunnundersøkelser Biri, Mjøsa, inkl. rådata 22.01.2019 V452  

Geotekniske vurderingsnotater, E6 Biri - Vingrom 11.04.2013 
- 

20.12.2013 

V453  

Datarapporter fra grunnundersøkelse, E6 Biri-Vingrom 14.11.2012 
- 

16.01.2014 

V454  

Notat: Vurdering av Mjøsmorenen 22.10.2013 V455  

Geoteknisk datarapport Moelv-Roterud 10.09.2019 V456  

Samlet Geosuite database for nye boringer 2019, inkl. dwg-tegninger 10.09.2019 V457  

Grunnundersøkelser i Mjøsa 2019 15.09.2019 V458  
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Vedlegg (V) Versjon EU Supply Internett 

Geofysiske grunnundersøkelser i Mjøsa 2019 15.09.2019 V459  

Sjøbunnkartlegging Wise survey 18.10.2018 V460  

Supplement til Geosuite database 28.11.2018 V461  

Geofysiske undersøkelser i Mjøsa, 2017 09.02.2018 V462  

    

EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR    

Eksisterende infrastruktur elektro, tegningssett 14.02.2019 V501  

Eksisterende infrastruktur elektro, digitale filer Eidsiva bredbånd  V502  

Eksisterende infrastruktur elektro, digitale filer Eidsiva Nett  V503  

Eksisterende infrastruktur elektro, digitale filer NVDB  V504  

Eksisterende infrastruktur elektro, digitale filer Telenor  V506  

Eksisterende infrastruktur elektro, digitale filer Telenor bredbånd  V507  

Eksisterende infrastruktur VA, tegningssett 11.03.2019 V551  

Eksisterende infrastruktur VA, digitale filer Gjøvik kommune 23.01.2019 V552  

Eksisterende infrastruktur VA, digitale filer Lillehammer kommune  31.01.2019 V553  

Eksisterende infrastruktur VA, digitale filer NVDB  V554  

    

DIVERSE    

Eksisterende konstruksjoner   V601  

Bunnkoter i Mjøsa - datafiler  V603  

Verdistyrt prosjektutvikling  V604  

Mjøsbrua klimagassberegning regneverktøy (norsk) 15.11.2019 V605  

Mjøsbrua klimagassberegning brukerveiledning (norsk) 15.11.2019 V606  

Tegninger, oversikt og analyse av eksisterende veigeometri, B101 – 
B103 

27-04-2017 V607  

Bæreevnemålinger eksisterende E6 26.09.19 V608  

Veileder Systematisk Ferdigstillelse 26.01.2016 V609  

Mjøsbrua C02 calculation tool (English) 09.12.2019 V610  

Mjøsbrua Co2 calculation tool user manual (engelsk) 09.12.2019 V611  

Forsikringsavtale Nye Veier AS - Gjensidige  V612  

Dokumenter som kommer senere:    
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Vedlegg (V) Versjon EU Supply Internett 
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