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Mellom 
  

Nye Veier AS 
 

(organisasjonsnummer 915 488 099) 
heretter omtalt som byggherre 

og 
 

[navn på totalentreprenør] 
 

(organisasjonsnummer ... ... ...) 
 heretter omtalt som totalentreprenør 

 
er inngått følgende avtale for kontrakt nr. [sett inn kontrakt nr. ......]: 

 
1. Totalentreprenøren påtar seg å levere totalentreprise E39 Kristiansand vest - Mandal øst. 
 
2. Kontraktsarbeidet skal leveres for: 

 
Tilbud av [sett inn tilbudsdato] ekskl regningsarbeid og mva NOK  
+ Regningsarbeid ekskl mva  NOK  
- Opsjoner NOK  

Kontraktsum ekskl mva  NOK  

Merverdiavgift NOK  
 
Kontraksum inkl mva  

 
NOK 

 
 

 
 
3. Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og 

dokumenter dette henviser til. 
 

4. Frist for ferdigstillelse er [sett inn dato].   
 
5. For overskridelse av frist(er) betaler totalentreprenøren til byggherren slike dagmulkter og 

sanksjoner som fremkommer av kapittel C2, C2.1 og C3. 
 

6. Totalentreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av 
totalentreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før 
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 14 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8407 
punkt 7 og kapittel C2 punkt 6.1. 

 
7. Totalentreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start, 

jf. NS 8407 punkt 8 og kapittel C2 punkt 7.2. 
 

8. Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakt på grunn av vesentlig 
mislighold av kontraktsforpliktelse. 
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9. Dette avtaledokument er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. 
 
                  
 

[Sett inn sted og dato] 
 
   
For byggherren 
 

 For totalentreprenøren 

 
 

  

[sett inn navn]  [sett inn navn] 
[sett inn tittel]  [sett inn tittel] 
   
 

 
  

[sett inn navn]   
[sett inn tittel]   

 
 
(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) 


